门急诊连廊建设工程施工跟踪审计服务要求
1、 项目背景
本项目为连接门诊楼与急诊楼的钢结构连廊，涉及高空拼接作业。经现场勘察发现，急诊楼一侧基础回填土存在不均匀沉降迹象，地基稳定性存疑，施工环境复杂，隐蔽工程量较大，安全风险与成本控制压力突出。为切实保障项目建设投资效益，强化工程审计的准确性，有效规避施工风险，需委托具备资质的第三方造价咨询机构，进行施工过程的跟踪审计。
2、 服务内容
对赤峰市医院红山院区门、急诊连廊建设工程，进行全过程跟踪审计，服务范围涵盖：
1、 工程计量审核
2、 合同价款调整
3、 工程变更、索赔与签证审计
4、 实施阶段造价控制
3、 [bookmark: _GoBack]交付时限
本工程竣工验收后，15日内出具跟踪审计报告。
